

A21.0 - (All. A, n. 21)
Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO) - Lotto 2: sistemazione zona di arrivo e delle aree contermini.
CUP I11B21005950002

CUP I11B21005950002
Lombardia | Valtellina - Livigno | Livigno Snow Park
PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
- Art. 5 Allegato I.7 del DLgs 36/2023 -

SOMME ASSENTITE		Subtotale	Totale	cod. BDAP
Fonte n. 1	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)	1.260.000,00 €		
Fonte n. 2	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	4.872.700,00 €		
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE			6.132.700,00 €	
ULTERIORI NECESSITA'			-1.341.100,00 €	
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Subtotale	Totale	
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso		3.179.698,11 €	79
A.1.1	Lavori a corpo	3.179.698,11 €		
A.1.2	Lavori a misura	0,00 €		
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam		0,00 €	
A.1.4	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam			
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)		94.815,07 €	80
N.3	Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di procedura di affidamento sul progetto di fattibilità tecnica ed economica		0,00 €	88
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO			3.274.513,18 €	
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art.23, c. 16 del d.lgs 50/2016)		0,00 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale	
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €	82
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini		49.117,70 €	83
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi		6.549,03 €	84
B.4	per imprevisti		328.021,14 €	85
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)		26.196,11 €	86
B.6	per accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016 e all'art.29, comma 1, lettera a), e b), della legge 25/2022		16.372,57 €	87
B.7	Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		594.399,75 €	88

B.8	per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica		91.769,38 €	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016)		3.274,51 €	90
B.10	per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche		0,00 €	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		86.045,71 €	92
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		28.426,68 €	93
B.14	per mitigazioni (art. 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)		6.549,03 €	95
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)		32.745,13 €	96
B.16	per opere compensative		0,00 €	97
B.17	Altro		108.058,93 €	98
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.377.525,65 €		
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)	4.652.038,83 €		
B.13	Oneri di investimento		139.561,17 €	94
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			1.517.086,82 €	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)			4.791.600,00 €	