

A29.0

Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) - Lotto 1: sistemazione dei tracciati di gara e delle zone di partenza.

CUP C92H21000070001

Lombardia | Valtellina - Bormio | Stelvio Alpine Centre

PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
- Art. 5 allegato I.7 del DLgs 36/2023 -

SOMME ASSENTITE			Subtotale	Totale
Fonte n. 1	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)		7.749.000,00 €	
Fonte n. 2	Art. 1, co. 500, legge 197/2022		4.061.200,00 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				11.810.200,00 €
ULTERIORI NECESSITA'				-839.407,01 €
A) SOMME A BASE D'APPALTO			Subtotale	Totale
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			5.615.603,35 €
A.1.1	Lavori a corpo		5.615.603,35 €	
A.1.2	Lavori a misura			
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam			
A.1.4	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam			
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			137.756,52 €
N.3	Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato			156.822,48 €
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO				5.910.182,35 €
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del del D.Lgs. 36/2023)			708.948,75 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			Subtotale	Totale
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00 €
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			296.913,86 €
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi	2,00%		118.203,65 €
B.4	per imprevisti	10,00%		591.018,24 €
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			226.740,42 €
B.6	per accantonamento di cui all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023	0,50%		29.550,91 €
B.7	Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			1.041.630,97 €
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)			199.375,15 €
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)	0,10%		5.910,18 €
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1,00%		59.101,82 €
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			201.342,79 €
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			1.294.720,00 €
B.14	per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023)	1,00%		59.101,82 €
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)	6,00%		354.610,94 €
B.16	per opere compensative	1,00%		59.101,82 €
B.17	Altro			135.934,19 €
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.673.256,77 €	
B.13	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)		10.583.439,12 €	
B.13	Oneri di investimento			317.503,17 €
B.12,b,4	I.V.A. su Oneri di investimento di cui alla voce B.13.1	22,00%		69.850,70 €
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				5.060.610,64 €
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)				10.970.792,99 €