

<p style="text-align: center;">A31.0 Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. <i>Realizzazione Piste, sistemazione "Skiweg", impianto di risalita a servizio delle aree di gara Venue di gara "Livigno Snow Park" a Livigno (SO)</i> CUP C15B21000050001 ex CUP - J19J21019580001 - I11B21005930002 - C12H21000070001 - C12H21000080001 Lombardia Valtellina - Livigno Livigno Snow Park</p>					
PROGETTO ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -					
SOMME ASSENTITE			Subtotale	Totale	cod. BDAP
Fonte n. 1	DPCM 21/01/2022 (art. 1, co. 774, legge 178/2020)		7.192.000,00 €		
Fonte n. 2	Art. 1, co. 500, legge 197/2022		7.455.225,96 €		
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				14.647.225,96 €	
ULTERIORI NECESSITA'				0,00 €	
A) SOMME A BASE D'APPALTO			Subtotale	Totale	
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			10.250.453,86 €	79
A.1.1	Lavori a corpo		10.250.453,86 €		
A.1.2	Lavori a misura				
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam				
A.1.4	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam				
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			179.741,19 €	80
N.3	Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato			0,00 €	79
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO				10.430.195,05 €	
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del del D.Lgs. 36/2023)			0,00 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			Subtotale	Totale	
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00 €	82
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			90.950,78 €	83
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi			2.090,00 €	84
B.4	per imprevisti	5,00%		521.509,75 €	85
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			780.596,00 €	86
B.6	per accantonamento di cui all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023			0,00 €	87
B.7	Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			1.701.965,51 €	88
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)			245.655,00 €	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)			0,00 €	90
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00 €	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			130.046,82 €	92
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			77.704,34 €	93
B.14	per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023)	0,10%		10.430,20 €	95
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)	0,10%		10.430,20 €	96
B.16	per opere compensative	0,10%		10.430,20 €	97
B.17	Altro			208.603,90 €	98
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.790.412,69 €		
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)		14.220.607,74 €		
B.13	Oneri di investimento			426.618,23 €	94
B.12.b.4	I.V.A. su B.13.1			0,00 €	93
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				4.217.030,92 €	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)				14.647.225,97 €	