

B01.1 - (All. B, n. ex B01)
Soggetto Attuatore: Commissario Straordinario

Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità
Lotto 1 - Riqualificazione dello palazzetto indoor esistente

CUP C82H22001360003

Area Dolomitica - Trento | Baselga di Pinè | Ice Rink Oval

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
- Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -

SOMME ASSENTITE			Subtotale	Totale	cod. BDAP
Fonte n. 1	Provincia di Trento		6.600.000,00 €		
Fonte n. 2					
Fonte n. 3					
Fonte n. 4					
Fonte n. 5					
Fonte n. 6					
Fonte n. 7					
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				6.600.000,00 €	
ULTERIORI NECESSITA'				-1.174.996,49 €	
A) SOMME A BASE D'APPALTO			Subtotale	Totale	
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			3.173.950,00 €	79
A.2	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam				
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)			92.631,00 €	80
N.3	Spese per la progettazione esecutiva, nel caso di procedura di affidamento sul progetto di fattibilità tecnica ed economica			71.847,39 €	88
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO				3.338.428,39 €	
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.10 e art.23, c. 16 del d.lgs 50/2016)			0,00 €	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			Subtotale	Totale	
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			233.000,00 €	82
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			16.692,14 €	83
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi	0,00%		0,00 €	84
B.4	per imprevisti			84.935,00 €	85
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)	0,00%		0,00 €	86
B.6	per accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 del d.lgs. 36/2023	0,50%		16.692,14 €	87
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del d.lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			349.036,77 €	88
B.8	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs 36/2023	AL. I.13 D.Lgs 36/2023		52.957,82 €	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 51, art. 93 d.lgs. 36/2023)	0,10%		3.338,43 €	90

B.10	per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	0,10%		3.338,43 €	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			73.455,99 €	92
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			934.874,03 €	93
B.14	per opere di mitigazione	0,0%		0,00 €	95
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)	2,5%		83.460,71 €	96
B.16	per opere compensative	0,0%		0,00 €	97
B.17	Altro			76.783,85 €	98
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.928.565,31 €		
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)		5.266.993,70 €		
B.13	<u>Oneri di investimento</u>			158.009,81 €	94
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				2.086.575,12 €	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A+B)				5.425.003,51 €	

6.600.000,00 €