
     SOMME ASSENTITE Subtotale Totale

Fonte n. 1 Art. 5, co. 2, D.L. 51/2023 39.000.000,00 €

     TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE 39.000.000,00 €

     ULTERIORI NECESSITA' 0,00 €

     A)   SOMME A BASE D'APPALTO Subtotale Totale

A.1 Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso 29.410.777,86 €

A.1.1.1 Lavori a corpo (servizi) 20.429.068,11 €

A.1.1.2 Lavori a corpo (lavori) 8.981.709,75 €

A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 205.238,61 €

N.3 Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato 147.994,25 €

     TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO 29.764.010,72 €

M. A.1
Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del 

del D.Lgs. 36/2023)
0,00 €

     B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Subtotale Totale

B.1
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
0,00 €

B.2 per rilievi, accertamenti e indagini 157.749,27 €

B.2.1 Bonifica ordigni bellici legge 177/12 23.811,21 €

B.2.2 Attività di sorveglianza e indagini archeologiche 44.646,02 €

B.2.3 Monitoraggio Ante e Post Operam 44.646,02 €

B.2.4 Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini 44.646,02 €

B.3 per allacciamenti ai pubblici servizi 59.528,02 €

B.4 per imprevisti 341.238,88 €

B.5 per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici) 29.764,01 €

B.6 per accantonamento di cui all’Art. 60 del D.Lgs. 36/2023 74.410,03 €

B.7

Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, 

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo 

relativo all’incentivo di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente 

alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

947.493,77 €

B.7.1 Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica 188.183,01 €

B.7.4 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 48.038,44 €

B.7.5 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 100.080,09 €

B.7.6 Direzione Lavori 264.582,42 €

B.7.8 Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023) 104.174,04 €

B.7.15 Oneri autorizzativi (Commissione Impianti Sportivi, VV.FF. e altri enti) 59.528,02 €

B.7.11
Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di 

opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria –art. 6, comma 7 della legge 120/2020)
148.820,05 €

B.7.12 Spese per certificazione dell’opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica) 14.882,01 €
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     B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE Subtotale Totale

B.7.13

Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di 

valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016

(solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 

113, protocollo legalità )

19.205,69 €

B.8

per spese  per  attivita'  tecnico  amministrative  connesse  alla progettazione, di 

supporto al responsabile  del  procedimento  e  di verifica  del progetto (Art. 42 del 

D.Lgs. 36/2023)

124.099,31 €

B.8.1 Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica 52.041,65 €

B.8.3 Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva 56.044,85 €

B.8.4 Supporto e Verifica nella Fase di Esecuzione 16.012,81 €

B.9 per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023) 0,00 €

B.10 per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche 2.976,40 €

B.11

per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici

74.733,15 €

B.11.1 Accertamenti di laboratorio 14.882,01 €

B.11.2 Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ove previsti 59.851,14 €

B.12 per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 5.823.764,62 €

B.12.a.1 Contributo previdenziale su spese tecniche in % di ( B.7.1-6, B.8, B.11.2) 31.393,38 €

B.12.b.1 I.V.A. su lavori (A, B.1) 5.413.089,82 €

B.12.b.2 I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale ( B.7.1-6, B.8, B.11.2, B12.a.1) 179.570,11 €

B.12.b.3 I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16) 198.831,31 €

B.12.b.5 Contribuzione a favore dell’Autorità anticorruzione 880,00 €

B.14 per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023) 59.528,02 €

B.15 per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi) 44.646,02 €

B.16 per opere compensative 0,00 €

B.17 Altro 119.056,04 €

B.17.1 fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Parte I, Titolo II, D. Lgs. 36/2023 59.528,02 €

B.17.2 Oneri del protocollo di legalità non soggetti a ribasso 59.528,02 €

SUB B) SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.858.987,54 €

IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

( A + SUB B ) - (B.17.3)
37.622.998,26 €

B.13 Oneri di investimento 1.128.689,95 €

B.13.1 Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020) 1.128.689,95 €

B.12.b.4 I.V.A. su Oneri di investimento di cui alla voce B.13.1 248.311,79 €

     TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 9.235.989,28 €

T O T A L E   I M P O R TO   D E L L ' I N V E S T I M E N T O   ( A + B ) 39.000.000,00 €
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