

B06.0

Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.

Upgrade delle strutture e delle dotazioni per aggiornamento alle nuove tecnologie e adeguamento alle competizioni paralimpiche

CUP C44J22000290002

Area Dolomitica - Veneto | Cortina | Pista Olimpia della Tofana

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

SOMME ASSENTITE			Subtotale	Totale
Fonte n. 1	Legge Regione Veneto n. 44/2019		1.380.000,00 €	
Fonte n. 2				
Fonte n. 3				
Fonte n. 4				
Fonte n. 5				
Fonte n. 6				
Fonte n. 7				
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE				1.380.000,00 €
ULTERIORI NECESSITA'				0,00 €
A) SOMME A BASE D'APPALTO			Subtotale	Totale
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso			837.549,63 €
A.1.1	Lavori a corpo		829.257,06 €	
A.1.2	Lavori a misura			
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam	1,00%	8.292,57 €	
A.1.4	Monitoraggio Strutturale e/o Geotecnico Corso Operam			
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			13.293,56 €
N.3	Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato			0,00 €
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO				850.843,19 €
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del del D.Lgs. 36/2023)			76.008,29 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			Subtotale	Totale
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			0,00 €
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini			8.508,44 €
B.2.1	Bonifica ordigni bellici legge 177/12	0,25%	2.127,11 €	
B.2.2	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche	0,25%	2.127,11 €	
B.2.3	Monitoraggio Ante e Post Operam	0,25%	2.127,11 €	
B.2.4	Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini	0,25%	2.127,11 €	
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi			0,00 €
B.4	per imprevisti	4,42%		37.576,98 €
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)			20.000,00 €
B.6	per accantonamento di cui all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023			0,00 €
B.7	Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			132.448,71 €
B.7.1	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica		39.938,60 €	
B.7.2	Progettazione Definitiva			
B.7.3	Progettazione Esecutiva		10.741,07 €	
B.7.4	Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione		3.992,97 €	
B.7.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione		16.279,25 €	
B.7.6	Direzione Lavori		42.310,46 €	
B.7.7	struttura di supporto al Rup			
B.7.8	Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	0,50%	4.254,22 €	
B.7.15	Oneri autorizzativi (Commissione Impianti Sportivi, VV.FF. e altri enti)		10.000,00 €	
B.7.10	Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (Art. 41 del D.Lgs. 36/2023)			
B.7.11	Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria –art. 6, comma 7 della legge 120/2020)		4.254,22 €	
B.7.12	Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)			
B.7.13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 113, protocollo legalità)		677,92 €	
B.7.14	eventuali spese per gestioni commissariali, secondo le norme vigenti;			

B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)			0,00 €
B.8.1	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica			
B.8.2	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva			
B.8.3	Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva			
B.8.4	Supporto e Verifica nella Fase di Esecuzione			
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)			0,00 €
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00 €
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			19.526,17 €
B.11.1	Accertamenti di laboratorio	1,30%	11.060,96 €	
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo, Collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ove previsti		8.465,21 €	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			234.294,00 €
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche in % di (B.7.1-6, B.8, B.11.2)	4,00%	4.869,10 €	
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	22,00%	187.185,50 €	
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale (B.7.1-6, B.8, B.11.2, B12.a.1)	22,00%	27.851,27 €	
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16)	22,00%	13.508,13 €	
B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione		880,00 €	
B.14	per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023)			0,00 €
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)			0,00 €
B.16	per opere compensative			0,00 €
B.17	Altro			28.077,83 €
B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Parte I, Titolo II, D. Lgs. 36/2023	3,00%	25.525,30 €	
B.17.4	Compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario (art. 209, comma 16 del d.lgs 50/2016 e art. 205, comma 5 del d.lgs 50/2016)			
B.17.2	Oneri del protocollo di legalità non soggetti a ribasso	0,30%	2.552,53 €	
B.17.3	Importi gestiti da precedenti amministrazioni			
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		480.432,13 €	
B.13	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)		1.331.275,32 €	39.938,26 €
B.13.1	Oneri di investimento			
B.13.1	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)	3,00%	39.938,26 €	
B.12.b.4	I.V.A. su Oneri di investimento di cui alla voce B.13.1	22,00%		8.786,42 €
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE				529.156,81 €
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)				1.380.000,00 €