

C22.0 Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. <i>Potenziamento svincolo località Dervio</i> CUP F77H20001510001 Lombardia Dervio SS36			
PROGETTO DEFINITIVO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
SOMME ASSENTITE		Subtotale	Totale
Fonte n. 1	DM 07/12/2020 (art. 1, co. 18, legge 160/2019)	25.000.000,00 €	
Fonte n. 2	Legge 234/2021	17.549.900,00 €	
Fonte n. 3	Art. 1, co. 500, legge 197/2022	5.952.300,00 €	
TOTALE IMPORTO DELLE SOMME ASSENTITE			48.502.200,00 €
ULTERIORI NECESSITA'			0,00 €
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Subtotale	Totale
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso		35.631.280,71 €
A.1.1	Lavori a corpo	25.608.029,66 €	
A.1.2	Lavori a misura	9.274.011,42 €	
A.1.3	Monitoraggio Ambientale Corso Operam + ante Operam	749.239,63 €	
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		1.712.030,41 €
N.3	Spese per la progettazione nel caso di appalto integrato		857.891,66 €
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO			38.201.202,78 €
M. A.1	Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (Artt. 11 e 108 del del D.Lgs. 36/2023)		0,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini		836.840,90 €
B.2.1	Bonifica ordigni bellici legge 177/12	23.761,10 €	
B.2.2	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche	174.037,21 €	
B.2.3	Monitoraggio Post Operam	68.951,30 €	
B.2.4	Altre attività di rilievo, accertamenti e indagini	570.091,29 €	
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi		0,00 €
B.4	per imprevisti		76.769,40 €
B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)		413.195,00 €
B.6	per accantonamento di cui all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023		0,00 €
B.7	Spese di cui all'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		493.129,02 €
B.7.8	Incentivi per le funzioni tecniche (Art. 45 del D.Lgs. 36/2023)	274.752,87 €	
B.7.11	Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria –art. 6, comma 7 della legge 120/2020)	191.006,01 €	
B.7.13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 113, protocollo legalità)	27.370,14 €	
B.8	per spese per attività' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (Art. 42 del D.Lgs. 36/2023)		0,00 €
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (Art. 93 del D.Lgs. 36/2023)		38.201,20 €

C22.0

Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
Rev. 4 05/08/2024

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale	Totale
B.10	per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche		160.000,00 €
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		400.000,00 €
B.11.1	Accertamenti di laboratorio	400.000,00 €	
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		880,00 €
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche in % di (B.7.1-6, B.8, B.11.2)	0,00 €	
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	0,00 €	
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale (B.7.1-6, B.8, B.11.2, B12.a.1)	0,00 €	
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16)	0,00 €	
B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione	880,00 €	
B.14	per mitigazioni (art. 41 del D.Lgs. 36/2023)		0,00 €
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)		2.300.000,00 €
B.16	per opere compensative		10.559,64 €
B.17	Altro		1.298.840,89 €
B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale Parte I, Titolo II, D. Lgs. 36/2023	1.146.036,08 €	
B.17.4	Compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario (art. 209, comma 16 del d.lgs 50/2016 e art. 205, comma 5 del d.lgs 50/2016)	38.201,20 €	
B.17.2	Oneri del protocollo di legalità non soggetti a ribasso	114.603,61 €	
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.028.416,05 €	
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B) - (B.17.3)	44.229.618,83 €	
B.13	Oneri di investimento		3.980.665,69 €
B.13.1	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)	1.326.888,56 €	
B.13.2	Oneri di investimento (convenzione per il trasferimento delle funzioni di stazione appaltante da SIMICO ad ANAS)	2.653.777,13 €	
B.12.b.4	I.V.A. su Oneri di investimento di cui alla voce B.13.1		291.915,48 €
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			10.300.997,22 €
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A + B)			48.502.200,00 €