



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

ATTO AGGIUNTIVO

1. La Stazione appaltante istituisce la Banca dati di cui all'articolo 3 del Protocollo entro 60 giorni dalla data della sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dalla Struttura.
2. La Stazione appaltante assume l'impegno ad inserire i dati e le informazioni di cui al citato articolo 3 e con le modalità ivi previste, compresi quelli necessari ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 15, relativamente a tutti i contratti e sub-contratti in corso di esecuzione al momento della attivazione della Banca dati.
3. Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, la Stazione appaltante provvede a far sottoscrivere agli affidatari Atti aggiuntivi ai contratti in corso di esecuzione alla predetta data, in cui siano contenuti, se non già inclusi, gli obblighi indicati nel Protocollo e le clausole negoziali ivi espressamente previste. La Stazione appaltante, entro il medesimo termine, acquisisce dagli affidatari copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione a quanto convenuto, ivi compresa l'applicazione delle misure sanzionatorie, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alla delibera di cui al punto 2 e corredato dai relativi allegati 1 e 2. Nell'Atto aggiuntivo deve essere altresì previsto l'impegno ad assolvere a tutti gli obblighi indicati nella delibera di cui al punto 2.
4. Nell'Atto aggiuntivo di cui al punto 3, la Stazione appaltante deve prevedere l'obbligo per gli affidatari di provvedere a quanto prescritto nel medesimo punto con riferimento agli atti negoziali in corso di esecuzione con gli aventi causa e di verificare che analogamente provvedano tutti gli eventuali altri soggetti aggiudicatori di ciascuna "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
5. La Stazione appaltante trasmette alla Struttura gli atti aggiuntivi sottoscritti da parte di tutti gli operatori economico della "filiera".

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
L'Amministratore delegato e Commissario straordinario
Arch. Fabio Massimo Saldini

Struttura per la prevenzione antimafia
Il Direttore
Prefetto Paolo Canaparo